

KITA "Burg", Luckenwalde

Energetische Sanierung der Bausubstanz

vorläufige Kostenberechnung zur EW-Bau gemäß gültiger DIN 276-1:2006-11

Stand: 23.10.2009

KG	Beschreibung	Grundleistung EUR / Netto	energierelevante Leistung EUR / Netto	Gesamtleistungen EUR / Netto	Gesamtleistungen EUR / Brutto
200	Herrichten und Erschließen	49.300,00	0,00	49.300,00	58.667,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	349.801,40	1.103.260,20	1.453.061,60	1.729.143,30
400	Bauwerk - Technische Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär; Elektro; Beleuchtung)	250.976,00	362.018,43	612.994,43	729.463,37
300 + 400 Zwischensumme		600.777,40	1.465.278,63	2.066.056,03	2.458.606,68
500	Außenanlagen	238.000,00	0,00	238.000,00	283.220,00
700	Baunebenkosten (IGEL-Planung, Monitoring, weitere Fachplaner)	138.163,12	227.127,30	365.290,42	434.695,60
Gesamtmaßnahme		1.026.240,52	1.692.405,93	2.718.646,45	3.235.189,28

13,44% Nebenkostenanteil